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BALUSTRADA SZKLANA BALKONOW
MOCOWANA OD CZOtA
SKALA 1:25

1. pochwyt 2 60x20x3mm
stal malowana proszkowo w kol. RAL 9007

2. slulpek A 40x40x3mm
stal malowana proszkowo w kol. RAL 9007
rozmieszczenie jak na rys. zestawief

3. marka ze stali
malowanej proszkowo w kol.RAL 9007

4. wypetnienie z paneli szkta bezpiecznego

UWAG) OGGLNE:

1. Przed przystqpieniem do jokichkolwiek robSt budowlanych na podstawie
iniejszego opl ia nalezy przep i¢ pomiary sp jgce na miejscu
budowy.

W przypadku znacznych rozbieznosci stanu istniejgcego i projektu
uniemozliwiajgcych jego redizacjy lub braku moziwosci realizacji projektu z
innych przyczyn, ndezy przeprowadzié konsultacje z kierownikiem budowy lub
architektem — autorem projektu.
2. Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywa¢ iqcznie z projektami branzowymi. W
praypadku Znacznych rozbieznosci projektu architektury i proje y
nalezy przeprowadzi¢ konsultacje z kierownkiem budowy lub architektem -
autorem projektu.

3. Przed zamdwienie stolarki okiennej i drzwiowej
natury wykonanych oéciezy.

4. Nalezy zwrdcié szczegding uwage na solidne i trwafe zamocowanie
projektowanych elementdw.

5. Wszystkie materialy, preparaty i elementy budowlane stosowane
w pracach remontowych objgtych niniejszym opracowaniem winny

nalezy wykona¢ pomiary z

posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty.
6. Zestawienia rozpoatrywaG wraz z rysunkami detali i szceg6iow.

BALUSTRADA SZKLANA
NAZWA ILOSC METRY BIEZACE
SLUPEK 30 N.D

PANEL SZKLANY 22 24.70
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2. słupek   40x40x3mm   stal malowana proszkowo w kol. RAL 9007  rozmieszczenie jak na rys. zestawień
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